TETRA TECH

PAR COURRIEL : j.marion@villedecarignan.org

Boucherville, le 18 janvier 2022

Madame Jessica Marion

Ingénieure Infrastructures municipales et projets — Services techniques
Ville de Carignan

2379, chemin de Chambly, bureau 210

Carignan (Québec) J3L 4N4

Objet : Ville de Carighan — Aménagement du parc des Chenaux
Estimation pour réglement d’emprunt
N/Réf. : 46456 TTA (60ES)

Madame Marion,

Par la présente, nous vous présentons I'estimation du colt des travaux pour fin de reglement d’emprunt
réalisée dans le cadre du projet daménagement du parc des Chenaux et du parc de la Seigneurie.
L’estimation détaillée inclue le colt de tous les travaux présentés sur le plan 46456 TTA-C-001 émis pour
MELCC en date du 09 décembre 2021 ainsi que le colt des travaux d’éclairage. En sommes, I'estimation
comprend les colts des travaux de génie civil, des travaux de structure reliés a la construction du pont
piétonnier, des travaux d’éclairage des parcs, des travaux d’aménagement paysager et de fourniture de
mobilier de parc ainsi que les travaux nécessaires au respect et a la protection de I'environnement.

L’estimation pour fin de réglement d’emprunt s’éleve a un codt de 1 418 000,00 $, excluant les taxes en
vigueur. Nous avons ajouté une contingence additionnelle de £10 % sur le co(t total des travaux.

Espérant le tout a votre satisfaction, recevez, Madame Marion, nos salutations les meilleures.

—

GGy

2022-01-18

Etienne Rioux Ouellet, ing. Charles-Henri Joset, ing.
Chargé de projet — Bureau de Boucherville Chargé de projet — Bureau de Boucherville
ERO/CHJ

p.j. Estimation pour fin de réglement d’emprunt

Tetra Tech QI
1205, rue Ampere, bureau 310, Boucherville (Québec) J4B 7Mé
Tél. : 450 655-8440 Téléc. : 450 655-7121  tetratech.com



Y of Carignan @ TETRA TECH

No. projet TT : 46456 TTA

REAMENAGEMENT DU PARC DES CHENAUX

SOMMAIRE BORDEREAU D'ESTIMATION - REGLEMENT D'EMPRUNT

DESCRIPTION DU TRAVAIL MONTANTS
TOTAUX
RESUME DES PRIX

SOUS-TOTAL ARTICLE 1.0 TRAVAUX PREPARATOIRES 156 000,00 $
SOUS-TOTAL ARTICLE 2.0 EGOUT PLUVIAL 50 000,00 $
SOUS-TOTAL ARTICLE 3.0 TRAVAUX D'AMENAGEMENT 222 000,00 $
SOUS-TOTAL ARTICLE 4.0 TRAVAUX DE STRUCTURE 700 000,00 $
SOUS-TOTAL ARTICLE 5.0 TRAVAUX D'ELECTRICITE 160 000,00 $
TOTAL (AVANT CONTINGENCE) 1288 000,00 $
PROVISION (+/-10%) 130 000,00 $
Total des coits de construction 1418 000,00 $
TPS 5% 70 900,00 $
TVQ 9,975% 14144550 $
TOTAL DES COUTS DE CONSTRUCTION INCLUANT LES TAXES 1 630 345,50 $
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Y of Carignan @ TETRA TECH

No. projet TT : 46456 TTA

REAMENAGEMENT DU PARC DES CHENAUX

BORDEREAU D'ESTIMATION - REGLEMENT D'EMPRUNT

Art. Nature des travaux Qte Unité Prix unitaire Montant
prévue (excluant taxes) (excluant taxes)
1,0l TRAVAUX PREPARATOIRES

Gestion et maintien de la circulation, sécurité, transport des

1,01|déchets, acceptations provisoire et définitive et organisation au 1 global - 60 000,00 $
chantier

1,02 Déboisement et dIS.pOSItI'O'n des arbres et des branchles, 1 global . 12 000,00 $
essouchement et disposition des souches et des racines

1,03|Décapage et disposition de la terre végétale 2250 | m.ca. 3,60 $ 8 100,00 $

1,04|Fourniture et installation de barriéres a sédiments 460 m. lin. 30,00 $ 13 800,00 $

1,05|Fourniture et installation d'un rideau anti-turbidité 100 m. lin. 120,00 $ 12 000,00 $

1,06|Démolition et disposition de pavé-uni 10 m.ca. 18,00 $ 180,00 $

1,07|Démolition et disposition de paillis 40 m.ca. 18,00 $ 720,00 $

1,08|Démolition et disposition des bordures de béton existantes 30 m. lin. 50,00 $ 1 500,00 $

1,09|PROVISION (+/-10%) 10 m. lin. 25,00 $ 250,00 $
Supplément pour disposition de matériaux contaminés plage A-B

111 vers un site autorisé du MELCC (Provision) 50 tm. 65,00 $ 3250,00
Supplément pour disposition de matériaux contaminés plage B-

112 C vers un site autorisé du MELCC (Provision) 25 tm. 90,00 2250,00 §
Supplément pour disposition de matériaux contaminés plage C+

113 vers un site autorisé du MELCC (Provision) 10 tm. 115,00 $ 115000

1,14|Relevé topographique des travaux (Réception Provisoire) 1 global - 4 500,00 $

115 B?ssm c‘ie sédimentation temporaire - Aménagement, entretien et 1 global . 3000,00 $
démantélement

1,16|Plan d'action pour la protection de I'environnement (PAPE) 1 global - 6 000,00 $
Installation des batardeaux, pompage de I'eau et retrait des N

117 poissons (incluant demande de permis SEG) L global 12000,00 $

118 Autrgs ou_vrages de rétention sédimentaire (ballots de paille, 1 global . 1500,00 $
boudins filtrants, etc.)

1,19|Protection des surfaces exposées 500 m. ca. 6,00 $ 3000,00 $
Supplément pour disposition de matériaux contaminés par du

1,20|roseau commun ou autre EVEE vers un site autorisé du MELCC 100 m3 108,00 $ 10 800,00 $
(Provision)

Sous-total article 1.0 156 000,00 $
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t Carignan

@ TETRA TECH

No. projet TT : 46456 TTA

REAMENAGEMENT DU PARC DES CHENAUX

BORDEREAU D'ESTIMATION - REGLEMENT D'EMPRUNT

Art. Nature des travaux pr(g\t/ie Unite (e)ljcl]i:at:wr’:i’::i::s) (excmg:ze}tgies)
2,0|EGOUT PLUVIAL
2,01|Conduite d'égout pluviale en P.V.C. DR-28
- 150 mm diamétre 30 m. lin. 300,00 $ 9 000,00 $
2,02|Puisard en béton préfabriqué
- Type P-1 avec grille et cadre 4 unité(s) 4 750,00 $ 19 000,00 $
2,03|Raccordement au réseau d'égout existant 4 unité(s) 3 600,00 $ 14 400,00 $
2,04|Ponceau, 300 mm dia., B.A. 10 m. lin. 500,00 $ 5000,00 $
2,05|Drain de fondation
- 100 mm dia. 40 m. lin. 65,00 $ 2600,00 $
Sous-total article 2.0 50 000,00 $
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Y of Carignan @ TETRA TECH

No. projet TT : 46456 TTA

REAMENAGEMENT DU PARC DES CHENAUX

BORDEREAU D'ESTIMATION - REGLEMENT D'EMPRUNT

Art. Nature des travaux Qte Unité Prix unitaire Montant
prévue (excluant taxes) (excluant taxes)

3,0(TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Excavation des fondations, remplissage et préparation de

3,01]|l'infrastructure du sentier piétonnier et de la dalle de béton 1900 m.ca. 18,00 $ 34 200,00 $
projeté
3,02|Géotextile anticontaminant 1900 | m.ca. 5,00 $ 9500,00 $

3,03|Fondation granulaire du sentier piétonnier

- Pierre concassée MG 20, 300mm d'épaisseur 1800 m.ca. 21,00 $ 37 800,00 $
- Poussiére de pierre, 50mm d'épaisseur 1550 | m.ca. 10,00 $ 15 500,00 $
3,04|Bande latérale en plastique ancrée avec pieux d'acier 1180 m. lin. 14,00 $ 16 520,00 $

Remplacement de l'infrastructure existante, sur 500 mm
3,05|d'épaisseur, par pierre concassée MG 20, incluant excavation et 20 m.ca. 55,00 $ 1100,00 $
disposition hors site (provision)

Dalle de béton 150 mm d'épaisseur incluant MG-20, 200 mm

3,06 . . 80 m.ca. 195,00 $ 15600,00 $
d'épaisseur
3,07|Empierrement des berges avec pierre concassée 100-200 mm 70 m.ca. 65,00 $ 4 550,00 $
3,08 E'r?ga.zonnemen‘t en plaquellncluant terre végétale sur 150 mm 2050 | m.ca. 2000 $ 4100000 $
d'épaisseur aprés compaction
3,09|Fossé existant a reprofiler 10 m. lin. 53,00 $ 530,00 $
3,10|Mobilier de parc 1 global - 24 000,00 $
311 Travaux d'aménament paysager (plantations, fourniture, mise en
" |place des tuteurs et entretien) :
- Meilgng'e de semences bande riveraine avec matelas de 740 m. ca. 6,00 $ 444000 $
stabilisation
- Plantation de plantes aquatiques (pot de 1 L) 100 | unité(s) 13,50 $ 1350,00 $
- Plantation d'arbres (hauteur 40-60 cm) 50 unité(s) 16,00 $ 800,00 $
- Plantation d'arbres (hauteur 150-175 cm) 50 unité(s) 95,00 $ 4750,00 $
- Plantation d'arbustes (hauteur 40-60 cm) 740 | unité(s) 14,00 $ 10 360,00 $
Sous-total article 3.0 222 000,00 $
4,0]TRAVAUX DE STRUCTURE
4,01|Fourniture et installation du pont piétonnier et des culées 1 global -—- 700 000,00 $
Sous-total article 4.0 700 000,00 $
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t Carignan

@ TETRA TECH

No. projet TT : 46456 TTA

REAMENAGEMENT DU PARC DES CHENAUX

BORDEREAU D'ESTIMATION - REGLEMENT D'EMPRUNT

Art. Nature des travaux pr(g\t/ie Unite (e)ljcl]i:al:wr’:i’::i::s) (excmg:ze}tgies)
5,0 TRAVAUX D'ELECTRICITE
5,01 thfiﬂgﬁ:giigzsemblage et installation fat pour point 4 global . 6000,00 $
5,02 Z;Ltjrrirtli:tji:)er; :fzzmn:);%erzazteinstallation panneau contrlle, de 4 global . 19 000,00 $
5.03 I:ourniture, assemblage et installation de lampadaire de type « A 10 | unité(s) 540000 $ 54 000,00 $
5,04|Bases de béton 10 | unité(s) 3000,00 $ 30 000,00 $
5,05|Tranchées 420 m. lin. 60,00 $ 25 200,00 $
5,06|Conduits de PVC 53mm 460 | m. lin. 24,00 $ 11 040,00 $
5,07|Conducteur # 6 RWU90 XLE (-400C) 920 m. lin. 10,00 $ 9200,00 $
5,08|Conducteur # 8 RWU90 XLE (-400C) VERT 460 | m.lin. 8,00 $ 3680,00 $
5,09|Essais et mise en route 1 global - 1900,00 $
Sous-total article 5.0 160 020,00 $
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