
2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

SOMMAIRE 
ESTIMATION

N° de projet Client:

Client: Ville de Carignan N/A

N° de projet Shellex:

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan 02-04567

Chargé de projet :

Contact : Natalia Burduja, ing. Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Sommaire

1.0 RUE DES PÉTUNIAS 367 315.75 $

2.0 CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS 892 262.00 $

3.0 CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SANS SUBVENTION 437 770.50 $

SOUS-TOTAL 1 697 348.25 $

CONTINGENCE (10%) 169 734.83 $

FRAIS D'INGÉNIERIE ET SERVICES PROFESSIONNELS (10%) 169 734.83 $

Sous-total 2 036 817.90 $

Taxe fédérale (5%) 101 840.90 $

Taxe provinciale (9,975%) 203 172.59 $

Total 2 341 831.38 $

Éléments à préciser :

- Estimation des coûts pour règlement d'emprunt.

Estimation préparée par : Jean Hugues Gauthier ing., M. ing.

Date: 2021.11.15
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

RUE DES PÉTUNIAS

1.00 ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION

1.01 Organisation de chantier, sécurité et gestion de la circulation 1 forf. 17 250.00 $ 17 250.00 $

1.02 Émondage d'arbre 8 heure 230.00 $ 1 840.00 $

1.03
Déboisement et disposition des arbres et des branches, essouchement et disposition 
des souches et des racines

1 forf. 3 450.00 $ 3 450.00 $

1.04 Décapage et disposition de la terre végétale 550 m. ca. 17.25 $ 9 487.50 $
SOUS-TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA 
CIRCULATION

32 027.50 $

2.00 EAU POTABLE

2.01 Alimentation temporaire en eau potable 1 forf. 14 950.00 $ 14 950.00 $

2.02 Services de plombier (réseau temporaire) 8 heure 138.00 $ 1 104.00 $

2.03 Pièces de plomberie résidentielles (réseau temporaire) (provision) 1 forf. 575.00 $ 575.00 $

2.04 Démolition de la conduite d'eau potable existante 1 forf. 1 725.00 $ 1 725.00 $

2.05 Conduite d'eau potable PVC DR-18, 150mm dia. 85 m. lin. 322.00 $ 27 370.00 $

2.06 Vanne d'eau potable 150mm dia. incluant bouche à clé 1 unité 4 025.00 $ 4 025.00 $

2.07 Poteau d'incendie incluant vanne 150mm et bouche à clé 1 unité 10 925.00 $ 10 925.00 $

2.08 Branchement d'eau potable, 19mm dia. incluant bouche à clé 6 unité 1 725.00 $ 10 350.00 $

2.09 Purge cuivre K mou, 25mm dia, incluant bouche à clé 1 unité 690.00 $ 690.00 $

2.10 Raccordement au réseau d'eau potable existant 2 unité 3 220.00 $ 6 440.00 $

2.11 Protection cathodique 1 forf. 2 300.00 $ 2 300.00 $

2.12 Isolant rigide HI-60, 75mm d'épaisseur sur 1,2 m de largeur 40 m. ca. 57.50 $ 2 300.00 $

2.13 Nettoyage, désinfection et essais d'exfiltration sur conduite d'eau potable 1 forf. 2 070.00 $ 2 070.00 $

SOUS-TOTAL EAU POTABLE 84 824.00 $

3.00 ÉGOUT SANITAIRE

3.01 Remplacement de cadre et couvercle standard par ajustable 2 unité 1 150.00 $ 2 300.00 $

3.02 Remplacement de tête de regard 2 unité 632.50 $ 1 265.00 $

3.03 Réparation d'un branchement sanitaire 15 m. lin. 322.00 $ 4 830.00 $

SOUS-TOTAL ÉGOUT SANITAIRE 8 395.00 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

4.00 PONCEAUX ET FOSSÉS

4.01 Démolition de l'existant 1 forf. 1 380.00 $ 1 380.00 $

4.02 Réparation de drain PEHD, 75 à 100mm dia. 10 m. lin. 115.00 $ 1 150.00 $

4.03 Ponceau PEHD R-320, 300mm dia. 45 m. lin. 258.75 $ 11 643.75 $

4.04 Ponceau PEHD R-320, 450mm dia. 45 m. lin. 345.00 $ 15 525.00 $

4.05 Ponceau PEHD R-320, 450mm dia. avec Isolant rigide HI-60, 50mm d'épaisseur 15 m. lin. 402.50 $ 6 037.50 $

4.06 Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre et grille standard 1 unité 3 220.00 $ 3 220.00 $

4.07 Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre ajustable et grille anti-vélo 1 unité 3 450.00 $ 3 450.00 $

4.08
Regard-puisard en béton préfabriqué, P-900 avec réserve de 500mm, cadre ajustable 
et grille anti-vélo

1 unité 5 520.00 $ 5 520.00 $

4.09 Fossé à reprofiler 75 m. lin. 63.25 $ 4 743.75 $

4.10
Empierrement, calibre 100-200mm sur 300mm d'épaisseur, incluant géotextile type V 
(type TEXEL 7612 ou équivalent)

20 m. ca. 97.75 $ 1 955.00 $

SOUS-TOTAL PONCEAUX ET FOSSÉS 54 625.00 $

5.00 FONDATION DE CHAUSSÉE

5.01 Démolition et disposition du pavage existant 550 m. ca. 9.20 $ 5 060.00 $

5.02
Déblais des fondations existantes, disposition des matériaux et préparation de 
l'infrastructure

875 m. ca. 25.30 $ 22 137.50 $

5.03
Drain de fondation, PEHD R-300 perforé, 150mm dia. Incluant pierre nette et 
géotextile

25 m. lin. 80.50 $ 2 012.50 $

5.04
Géotextile anticontaminant de type VI, telle que la membrane 7612 de TEXEL ou TX-
170 de Soleno ou Novatex 120 d’Innovex ou équivalent approuvé

875 m. ca. 3.45 $ 3 018.75 $

5.05 Pierre concassée - fondation inférieure en MG-56, 300mm d'épaisseur 875 m. ca. 20.70 $ 18 112.50 $

5.06 Pierre concassée - fondation supérieure en MG-20, 250mm d'épaisseur 875 m. ca. 17.25 $ 15 093.75 $

SOUS-TOTAL FONDATION DE CHAUSSÉE 65 435.00 $

6.00 BÉTON

6.01 Montée en béton pour plateau surélevé 20 m. ca. 517.50 $ 10 350.00 $

SOUS-TOTAL BÉTON 10 350.00 $

7.00 ENROBÉ BITUMINEUX

7.01 Planage du pavage au raccordement avec l'existant 15 m. lin. 92.00 $ 1 380.00 $

7.02 Mise en forme de la fondation supérieure de chaussée et correction du profil 875 m. ca. 6.90 $ 6 037.50 $

7.03 Enrobé bitumineux ESG-14 PG 58S-28, 60mm d'épaisseur 875 m. ca. 32.20 $ 28 175.00 $

7.04 Enrobé bitumineux ESG-10 PG 58S-28, 40mm d'épaisseur 875 m. ca. 21.85 $ 19 118.75 $

7.05
Rechargement et mise en forme des accotements, MG-20b, 100mm d'épaisseur x 
500mm de largeur

240 m. lin. 9.20 $ 2 208.00 $

7.06 Ajustement des structures 5 unité 402.50 $ 2 012.50 $

7.07 Marquage de chaussée 1 forf. 1 725.00 $ 1 725.00 $

SOUS-TOTAL ENROBÉ BITUMINEUX 60 656.75 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

8.00 RÉFECTION DES LIEUX

8.01
Réparation d'entrée privée en pavage EB-10S PG58S-28, 60mm d'épaisseur incluant 
300mm de pierre concassée MG-20

90 m. ca. 57.50 $ 5 175.00 $

8.02 Réparation d'entrée privée en gravier, 300mm d'épaisseur 210 m. ca. 23.00 $ 4 830.00 $

8.03 Réfection de muret 10 m. lin. 402.50 $ 4 025.00 $

8.04 Engazonnement en plaques incluant terre végétale sur 150mm d'épaisseur 1300 m. ca. 17.25 $ 22 425.00 $

8.05 Remise en état des lieux 1 forf. 6 900.00 $ 6 900.00 $

SOUS-TOTAL RÉFECTION DES LIEUX 43 355.00 $

9.00 GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION)

9.01 Excavation, transport, mise en pile sur un site temporaire 40 t. m. 17.25 $ 690.00 $

9.02
Caractérisation des sols, métaux lourds (14), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques HAP et hydrocarbures petroliers C10-C50

2 unité 402.50 $ 805.00 $

9.03 Disposition de sols contaminés B-C hydrocarbure 10 t. m. 57.50 $ 575.00 $

9.04 Disposition sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 10 t. m. 103.50 $ 1 035.00 $

9.05 Disposition sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 10 t. m. 138.00 $ 1 380.00 $

9.06 Disposition de sols contaminés B-C métaux 10 t. m. 40.25 $ 402.50 $

9.07 Disposition sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC métaux 10 t. m. 86.25 $ 862.50 $

9.08 Disposition sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC métaux 10 t. m. 120.75 $ 1 207.50 $

9.09 Réutilisation des sols entreposés 20 m. cu. 34.50 $ 690.00 $

SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION) 7 647.50 $

TOTAL RUE DES PÉTUNIAS 367 315.75 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS

10.00 ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION

10.01 Organisation de chantier, sécurité et gestion de la circulation 1 forf. 40 250.00 $ 40 250.00 $

10.02 Émondage d'arbre 16 heure 230.00 $ 3 680.00 $
SOUS-TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA 
CIRCULATION

43 930.00 $

11.00 EAU POTABLE

11.01 Alimentation temporaire en eau potable 1 forf. 23 000.00 $ 23 000.00 $

11.02 Services de plombier (réseau temporaire) 24 heure 138.00 $ 3 312.00 $

11.03 Pièces de plomberie résidentielles (réseau temporaire) (provision) 1 forf. 862.50 $ 862.50 $

11.04 Démolition de la conduite d'eau potable existante 1 forf. 6 900.00 $ 6 900.00 $

11.05 Conduite d'eau potable PVC DR-18, 150mm dia. 400 m. lin. 322.00 $ 128 800.00 $

11.06 Vanne d'eau potable 150mm dia. incluant bouche à clé 1 unité 4 025.00 $ 4 025.00 $

11.07 Poteau d'incendie incluant vanne 150mm et bouche à clé 4 unité 10 925.00 $ 43 700.00 $

11.08 Branchement d'eau potable, 19mm dia. incluant bouche à clé 15 unité 1 725.00 $ 25 875.00 $

11.09 Raccordement au réseau d'eau potable existant 2 unité 3 220.00 $ 6 440.00 $

11.10 Protection cathodique 1 forf. 6 900.00 $ 6 900.00 $

11.11 Isolant rigide HI-60, 75mm d'épaisseur sur 1,2 m de largeur 80 m. ca. 57.50 $ 4 600.00 $

11.12 Nettoyage, désinfection et essais d'exfiltration sur conduite d'eau potable 1 forf. 9 200.00 $ 9 200.00 $

SOUS-TOTAL EAU POTABLE 263 614.50 $

12.00 ÉGOUT SANITAIRE

12.01 Remplacement de cadre et couvercle standard par ajustable 5 unité 1 150.00 $ 5 750.00 $

12.02 Remplacement de tête de regard 5 unité 632.50 $ 3 162.50 $

12.03 Réparation d'un branchement sanitaire 30 m. lin. 322.00 $ 9 660.00 $

SOUS-TOTAL ÉGOUT SANITAIRE 18 572.50 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

13.00 PONCEAUX ET FOSSÉS

13.01 Démolition de l'existant 1 forf. 4 025.00 $ 4 025.00 $

13.02 Réparation de drain PEHD, 75 à 100mm dia. 30 m. lin. 109.25 $ 3 277.50 $

13.03 Ponceau PEHD R-320, 375mm dia. 70 m. lin. 316.25 $ 22 137.50 $

13.04 Ponceau PEHD R-320, 450mm dia. 130 m. lin. 345.00 $ 44 850.00 $

13.05 Ponceau PEHD R-320, 600mm dia. avec Isolant rigide HI-60, 50mm d'épaisseur 15 m. lin. 517.50 $ 7 762.50 $

13.06 Raccordement au ponceau existant 1 forf. 1 725.00 $ 1 725.00 $

13.07 Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre et grille standard 2 unité 3 220.00 $ 6 440.00 $

13.08
Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre ajustable, grille anti-vélo et conduite de 
raccordement PVC DR-35, 200mm dia.

1 unité 4 025.00 $ 4 025.00 $

13.09
Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre ajustable, grille anti-vélo et conduite de 
raccordement ISOLÉE PVC DR-35, 200mm dia.

1 unité 4 830.00 $ 4 830.00 $

13.10
Regard-puisard en béton préfabriqué, P-900 avec réserve de 500mm, cadre et grille 
standard

1 unité 5 520.00 $ 5 520.00 $

13.11 Fossé à reprofiler 110 m. lin. 40.25 $ 4 427.50 $

13.12
Empierrement, calibre 100-200mm sur 300mm d'épaisseur, incluant géotextile type V 
(type TEXEL 7612 ou équivalent)

40 m. ca. 97.75 $ 3 910.00 $

SOUS-TOTAL PONCEAUX ET FOSSÉS 112 930.00 $

14.00 FONDATION DE CHAUSSÉE

14.01 Démolition et disposition du pavage existant 2400 m. ca. 9.20 $ 22 080.00 $

14.02 Démolition et disposition du pavage existant (Chemin Ste-Thérèse) 150 m. ca. 16.10 $ 2 415.00 $

14.03
Déblais des fondations existantes, disposition des matériaux et préparation de 
l'infrastructure

2100 m. ca. 25.30 $ 53 130.00 $

14.04
Drain de fondation, PEHD R-300 perforé, 150mm dia. Incluant pierre nette et 
géotextile

45 m. lin. 80.50 $ 3 622.50 $

14.05
Géotextile anticontaminant de type VI, telle que la membrane 7612 de TEXEL ou TX-
170 de Soleno ou Novatex 120 d’Innovex ou équivalent approuvé

2100 m. ca. 3.45 $ 7 245.00 $

14.06 Pierre concassée - fondation inférieure en MG-56, 300mm d'épaisseur 2100 m. ca. 20.70 $ 43 470.00 $

14.07 Pierre concassée - fondation supérieure en MG-20, 250mm d'épaisseur 2100 m. ca. 17.25 $ 36 225.00 $

14.08 Réfection de la structure de pierre sur le chemin Ste-Thérèse 150 m. ca. 69.00 $ 10 350.00 $

SOUS-TOTAL FONDATION DE CHAUSSÉE 178 537.50 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

15.00 ENROBÉ BITUMINEUX

15.01 Planage du pavage au raccordement avec l'existant 80 m .lin. 92.00 $ 7 360.00 $

15.02 Mise en forme de la fondation supérieure de chaussée et correction du profil 2100 m. ca. 6.90 $ 14 490.00 $

15.03 Enrobé bitumineux ESG-14 PG 58S-28, 60mm d'épaisseur 2100 m. ca. 32.20 $ 67 620.00 $

15.04 Enrobé bitumineux ESG-10 PG 58S-28, 40mm d'épaisseur 2100 m. ca. 21.85 $ 45 885.00 $

15.05 Réfection du pavage sur le chemin Ste-Thérèse 150 m. ca. 74.75 $ 11 212.50 $

15.06
Rechargement et mise en forme des accotements, MG-20b, 100mm d'épaisseur x 
300mm de largeur

600 m. lin. 6.90 $ 4 140.00 $

15.07 Ajustement des structures 8 unité 402.50 $ 3 220.00 $

15.08 Marquage de chaussée 1 forf. 575.00 $ 575.00 $

SOUS-TOTAL ENROBÉ BITUMINEUX 154 502.50 $

16.00 RÉFECTION DES LIEUX

16.01
Réparation d'entrée privée en pavage EB-10S PG58S-28, 60mm d'épaisseur incluant 
300mm de pierre concassée MG-20

400 m. ca. 57.50 $ 23 000.00 $

16.02
Réparation d'entrée privée en pavés de béton incluant 300mm de pierre concassée 
MG-20 et criblure

250 m. ca.

16.03 Réparation d'entrée privée en gravier, 300mm d'épaisseur 300 m. ca. 23.00 $ 6 900.00 $

16.04 Réfection de muret 20 m. lin. 402.50 $ 8 050.00 $

16.05 Engazonnement en plaques incluant terre végétale sur 150mm d'épaisseur 3400 m. ca. 17.25 $ 58 650.00 $

16.06 Remise en état des lieux 1 forf. 9 200.00 $ 9 200.00 $

SOUS-TOTAL RÉFECTION DES LIEUX 105 800.00 $

17.00 GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION)

17.01 Excavation, transport, mise en pile sur un site temporaire 80 t. m. 17.25 $ 1 380.00 $

17.02
Caractérisation des sols, métaux lourds (14), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques HAP et hydrocarbures petroliers C10-C50

4 unité 172.50 $ 690.00 $

17.03 Disposition de sols contaminés B-C hydrocarbure 20 t. m. 57.50 $ 1 150.00 $

17.04 Disposition sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 20 t. m. 103.50 $ 2 070.00 $

17.05 Disposition sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 20 t. m. 138.00 $ 2 760.00 $

17.06 Disposition de sols contaminés B-C métaux 20 t. m. 40.25 $ 805.00 $

17.07 Disposition sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC métaux 20 t. m. 86.25 $ 1 725.00 $

17.08 Disposition sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC métaux 20 t. m. 120.75 $ 2 415.00 $

17.09 Réutilisation des sols entreposés 40 m. cu. 34.50 $ 1 380.00 $

SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION) 14 375.00 $

TOTAL CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SUBVENTIONNÉS 892 262.00 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SANS SUBVENTION

18.00 ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA CIRCULATION

18.01 Organisation de chantier, sécurité et gestion de la circulation 1 forf. 34 500.00 $ 34 500.00 $

18.02 Émondage d'arbre 8 heure 230.00 $ 1 840.00 $
SOUS-TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER ET GESTION DE LA 
CIRCULATION

36 340.00 $

19.00 EAU POTABLE

19.01 Alimentation temporaire en eau potable 1 forf. 14 950.00 $ 14 950.00 $

19.02 Services de plombier (réseau temporaire) 16 heure 138.00 $ 2 208.00 $

19.03 Pièces de plomberie résidentielles (réseau temporaire) (provision) 1 forf. 862.50 $ 862.50 $

19.04 Démolition de la conduite d'eau potable existante 1 forf. 3 450.00 $ 3 450.00 $

19.05 Conduite d'eau potable PVC DR-18, 150mm dia. 190 m. lin. 322.00 $ 61 180.00 $

19.06 Poteau d'incendie incluant vanne 150mm et bouche à clé 1 unité 10 925.00 $ 10 925.00 $

19.07 Branchement d'eau potable, 19mm dia. incluant bouche à clé 10 unité 1 725.00 $ 17 250.00 $

19.08 Branchement d'eau potable, 38mm dia. incluant bouche à clé 1 unité 2 760.00 $ 2 760.00 $

19.09 Protection cathodique 1 forf. 3 450.00 $ 3 450.00 $

19.10 Isolant rigide HI-60, 75mm d'épaisseur sur 1,2 m de largeur 60 m. ca. 57.50 $ 3 450.00 $

19.11 Nettoyage, désinfection et essais d'exfiltration sur conduite d'eau potable 1 forf. 4 600.00 $ 4 600.00 $

SOUS-TOTAL EAU POTABLE 125 085.50 $

20.00 ÉGOUT SANITAIRE

20.01 Remplacement de cadre et couvercle standard par ajustable 3 unité 1 150.00 $ 3 450.00 $

20.02 Remplacement de tête de regard 3 unité 632.50 $ 1 897.50 $

20.03 Réparation d'un branchement sanitaire 25 m. lin. 322.00 $ 8 050.00 $

SOUS-TOTAL ÉGOUT SANITAIRE 13 397.50 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

21.00 PONCEAUX ET FOSSÉS

21.01 Démolition de l'existant 1 forf. 1 725.00 $ 1 725.00 $

21.02 Réparation de drain PEHD, 75 à 100mm dia. 20 m. lin. 109.25 $ 2 185.00 $

21.03 Ponceau PEHD R-320, 300mm dia. 10 m. lin. 258.75 $ 2 587.50 $

21.04 Ponceau PEHD R-320, 375mm dia. 60 m. lin. 316.25 $ 18 975.00 $

21.05 Ponceau PEHD R-320, 450mm dia. avec Isolant rigide HI-60, 50mm d'épaisseur 15 m. lin. 402.50 $ 6 037.50 $

21.06
Puisard en béton préfabriqué, P-4 avec cadre ajustable, grille anti-vélo et conduite de 
raccordement ISOLÉE PVC DR-35, 200mm dia.

1 unité 4 830.00 $ 4 830.00 $

21.07
Regard-puisard en béton préfabriqué, P-900 avec réserve de 500mm, cadre et grille 
standard

1 unité 5 520.00 $ 5 520.00 $

21.08
Regard-puisard en béton préfabriqué, P-1200 avec réserve de 500 mm, cadre et grille 
standard

1 unité 6 325.00 $ 6 325.00 $

21.09 Fossé à reprofiler 60 m. lin. 40.25 $ 2 415.00 $

21.10
Empierrement, calibre 100-200mm sur 300mm d'épaisseur, incluant géotextile type V 
(type TEXEL 7612 ou équivalent)

30 m. ca. 97.75 $ 2 932.50 $

SOUS-TOTAL PONCEAUX ET FOSSÉS 53 532.50 $

22.00 FONDATION DE CHAUSSÉE

22.01 Démolition et disposition du pavage existant 925 m. ca. 9.20 $ 8 510.00 $

22.02
Déblais des fondations existantes, disposition des matériaux et préparation de 
l'infrastructure

1050 m. ca. 25.30 $ 26 565.00 $

22.03
Drain de fondation, PEHD R-300 perforé, 150mm dia. Incluant pierre nette et 
géotextile

50 m. lin. 80.50 $ 4 025.00 $

22.04
Géotextile anticontaminant de type VI, telle que la membrane 7612 de TEXEL ou TX-
170 de Soleno ou Novatex 120 d’Innovex ou équivalent approuvé

1050 m. ca. 3.45 $ 3 622.50 $

22.05 Pierre concassée - fondation inférieure en MG-56, 300mm d'épaisseur 1050 m. ca. 20.70 $ 21 735.00 $

22.06 Pierre concassée - fondation supérieure en MG-20, 250mm d'épaisseur 1050 m. ca. 17.25 $ 18 112.50 $

SOUS-TOTAL FONDATION DE CHAUSSÉE 82 570.00 $

23.00 ENROBÉ BITUMINEUX

23.01 Mise en forme de la fondation supérieure de chaussée et correction du profil 1050 m. ca. 6.90 $ 7 245.00 $

23.02 Enrobé bitumineux ESG-14 PG 58S-28, 60mm d'épaisseur 1050 m. ca. 32.20 $ 33 810.00 $

23.03 Enrobé bitumineux ESG-10 PG 58S-28, 40mm d'épaisseur 1050 m. ca. 21.85 $ 22 942.50 $

23.04
Rechargement et mise en forme des accotements, MG-20b, 100mm d'épaisseur x 
300mm de largeur

350 m. lin. 6.90 $ 2 415.00 $

23.05 Ajustement des structures 5 unité 402.50 $ 2 012.50 $

SOUS-TOTAL ENROBÉ BITUMINEUX 68 425.00 $
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2275, rue Bombardier, suite 200
Sainte-Julie, Qc, J3E 2J9

(450) 685-1500

BORDEREAU - ESTIMATION

Client: Ville de Carignan N° de projet Client: N/A

Projet: Réfection de la rue des Pétunias et du chemin du Portage à Carignan N° de projet Shellex: 02-04567

Contact: Natalia Burduja, ing. Ingénieur de projet: Jean-Hugues Gauthier, ing., M. ing.

Art. Description Quantité Unité Prix unitaire Montant total

24.00 RÉFECTION DES LIEUX

24.01
Réparation d'entrée privée en pavage EB-10S PG58S-28, 60mm d'épaisseur incluant 
300mm de pierre concassée MG-20

65 m. ca. 57.50 $ 3 737.50 $

24.02
Réparation d'entrée privée en pavés de béton incluant 300mm de pierre concassée 
MG-20 et criblure

30 m. ca.

24.03 Réparation d'entrée privée en gravier, 300mm d'épaisseur 240 m. ca. 23.00 $ 5 520.00 $

24.04 Réparation de trottoir privé en béton 10 m. ca. 143.75 $ 1 437.50 $

24.05 Engazonnement en plaques incluant terre végétale sur 150mm d'épaisseur 1500 m. ca. 17.25 $ 25 875.00 $

24.06 Remise en état des lieux 1 forf. 7 475.00 $ 7 475.00 $

SOUS-TOTAL RÉFECTION DES LIEUX 44 045.00 $

25.00 GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION)

25.01 Excavation, transport, mise en pile sur un site temporaire 80 t. m. 17.25 $ 1 380.00 $

25.02
Caractérisation des sols, métaux lourds (14), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques HAP et hydrocarbures petroliers C10-C50

4 unité 172.50 $ 690.00 $

25.03 Disposition de sols contaminés B-C hydrocarbure 20 t. m. 57.50 $ 1 150.00 $

25.04 Disposition de sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 20 t. m. 103.50 $ 2 070.00 $

25.05 Disposition de sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC hydrocarbure 20 t. m. 138.00 $ 2 760.00 $

25.06 Disposition de sols contaminés B-C métaux 20 t. m. 40.25 $ 805.00 $

25.07 Disposition de sols contaminés +C et < à l'annexe 1 du RESC métaux 20 t. m. 86.25 $ 1 725.00 $

25.08 Disposition de sols contaminés +C ou ≥ à l'annexe 1 du RESC métaux 20 t. m. 120.75 $ 2 415.00 $

25.09 Réutilisation des sols entreposés 40 m. cu. 34.50 $ 1 380.00 $

SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISION) 14 375.00 $

TOTAL CHEMIN DU PORTAGE - TRAVAUX SANS SUBVENTION 437 770.50 $

TOTAL DU PROJET AVANT TAXES 1 697 348.25 $

10 de 10


		2021-11-15T16:06:39-0500
	Jean-Hugues Gauthier




