Annexe C - Règlement d'emprunt no 539 (2022)
Estimation des coûts
Ville de Carignan

		10%	10%		5%	9.98%				8%				
	ESTIMÉ TRAVAUX	Contingence	Service professionnel	Sous-total			Sous-total	Ristourne	Sous-total	Financement	Sous-total	Subvention	Total	
Des pétunias	$ 367 315.75	$ 36 731.58	$ 36 731.58	$ 440 778.90	$ 22 038.95	$ 43 967.70	$ 506 785.54	$ (44 022.79)	$ 462 762.75	$ 37 037.25	$ 499 800.00	$ (149 965.00)	$ 349 835.00	
												$ (149 965.00)	$ 349 835.00	

		10%	10%		5%	9.98%						ENSEMBLE POPULATI	SECTEUR BASSIN	
Des pétunias	ESTIMÉ TRAVAUX	Contingence	Service professionnel	Sous-total			Sous-total	Escompte ristourne	Sous-total	Financement	Total			
Organisation de chantier	$ 32 027.50	$ 3 202.75	$ 3 202.75	$ 38 433.00	$ 1 921.65	$ 3 833.69	$ 44 188.34	$ (3 838.50)	$ 40 349.85	$ 3 227.99	$ 43 577.83	$ 43 577.83		
Eau potable	$ 84 824.00	$ 8 482.40	$ 8 482.40	$ 101 788.80	$ 5 089.44	$ 10 153.43	$ 117 031.67	$ (10 166.16)	$ 106 865.52	$ 8 549.24	$ 115 414.76		$ 115 414.76	
Eau sanitaire	$ 8 395.00	$ 839.50	$ 839.50	$ 10 074.00	$ 503.70	$ 1 004.88	$ 11 582.58	$ (1 006.14)	$ 10 576.44	$ 846.12	$ 11 422.56		$ 11 422.56	
Ponceaux et fossés	$ 54 625.00	$ 5 462.50	$ 5 462.50	$ 65 550.00	$ 3 277.50	$ 6 538.61	$ 75 366.11	$ (6 546.81)	$ 68 819.31	$ 5 505.54	$ 74 324.85	$ 74 324.85		
Fondation de chaussée	$ 65 435.00	$ 6 543.50	$ 6 543.50	$ 78 522.00	$ 3 926.10	$ 7 832.57	$ 90 280.67	$ (7 842.38)	$ 82 438.28	$ 6 595.06	$ 89 033.35		$ 89 033.35	
Enrobé bitumineuxet béton	$ 71 006.75	$ 7 100.68	$ 7 100.68	$ 85 208.10	$ 4 260.41	$ 8 499.51	$ 97 968.01	$ (8 510.16)	$ 89 457.85	$ 7 172.86	$ 96 630.71	$ 96 630.71		
Réfection des lieux	$ 43 355.00	$ 4 335.50	$ 4 335.50	$ 52 026.00	$ 2 601.30	$ 5 189.59	$ 59 816.89	$ (5 196.10)	$ 54 620.80	$ 4 369.66	$ 58 990.46	$ 58 990.46		
Sols contaminés	$ 7 647.50	$ 764.75	$ 764.75	$ 9 177.00	$ 458.85	$ 915.41	$ 10 551.26	$ (916.55)	$ 9 634.70	$ 770.78	$ 10 405.48	$ 10 405.48		
									$ -	$ -	$ -			
TOTAL	$ 367 315.75	$ 36 731.58	$ 36 731.58	$ 440 778.90	$ 22 038.95	$ 43 967.70	$ 506 785.54	$ (44 022.79)	$ 462 762.75	$ 23 138.14	$ 485 900.89	$ 283 929.34	$ 215 870.66	
													100.00%	
											SUB	$ -	$ (149 965.00)	
												$ 283 929.34	$ 65 905.66	$ 349 835.00
												81%	19%	

Signature : Danik Salvail, directeur général adjoint et trésorier

Date : 23 janvier 2022