

**Annexe C - Règlement d'emprunt no 540 (2022)**

**Estimation des coûts**

**Ville de Carignan**

		10%	10%		5%	9.98%		8%						
	ESTIMÉ TRAVAUX	Contingence	Service professionnel	Sous-total			Sous-total	Ristourne	Sous-total	Financement	Sous-total	Subvention	Total	
Chemin du portage - Subventionné	\$ 892 262.00	\$ 89 226.20	\$ 89 226.20	\$ 1 070 714.40	\$ 53 535.72	\$ 106 803.76	\$ 1 231 053.88	\$ (106 937.60)	\$ 1 124 116.28	\$ 89 935.54	\$ 1 214 051.82	\$ (673 999.00)	\$ 540 052.82	
Chemin du portage - non subventionné	\$ 437 770.50	\$ 43 777.05	\$ 43 777.05	\$ 525 324.60	\$ 26 266.23	\$ 52 401.13	\$ 603 991.96	\$ (52 466.79)	\$ 551 525.16	\$ 44 123.01	\$ 595 648.18		\$ 595 648.18	
							\$ 1 835 045.84	\$ (159 404.40)	\$ 1 675 641.45	\$ 134 058.56	\$ 1 809 700.00			
												\$ (673 999.00)	\$ 1 135 701.00	
														ENSEMBLE POPULATI SECTEUR BASSIN
														100.00%
														ENSEMBLE POPULATI SECTEUR
Chemin du portage - Subventionné	ESTIMÉ TRAVAUX	Contingence	Service professionnel	Sous-total			Sous-total	Escompte ristourne	Sous-total	Financement	Total			
Organisation de chantier	\$ 43 930.00	\$ 4 393.00	\$ 4 393.00	\$ 52 716.00	\$ 2 635.80	\$ 5 258.42	\$ 60 610.22	\$ (5 265.01)	\$ 55 345.21	\$ 4 427.62	\$ 59 772.83	\$ 59 772.83		
Eau potable	\$ 263 614.50	\$ 26 361.45	\$ 26 361.45	\$ 316 337.40	\$ 15 816.87	\$ 31 554.66	\$ 363 708.93	\$ (31 594.20)	\$ 332 114.73	\$ 26 569.18	\$ 358 683.91	\$	\$ 358 683.91	
Eau sanitaire	\$ 18 572.50	\$ 1 857.25	\$ 1 857.25	\$ 22 287.00	\$ 1 114.35	\$ 2 223.13	\$ 25 624.48	\$ (2 225.91)	\$ 23 398.56	\$ 1 871.89	\$ 25 270.45	\$	\$ 25 270.45	
Ponceaux et fossés	\$ 112 930.00	\$ 11 293.00	\$ 11 293.00	\$ 135 516.00	\$ 6 775.80	\$ 13 517.72	\$ 155 809.52	\$ (13 534.66)	\$ 142 274.86	\$ 11 381.99	\$ 153 656.85	\$ 153 656.85		
Fondation de chaussée	\$ 178 537.50	\$ 17 853.75	\$ 17 853.75	\$ 214 245.00	\$ 10 712.25	\$ 21 370.94	\$ 246 328.19	\$ (21 397.72)	\$ 224 930.47	\$ 17 994.44	\$ 242 924.91	\$	\$ 242 924.91	
Enrobé bitumineux et béton	\$ 154 502.50	\$ 15 450.25	\$ 15 450.25	\$ 185 403.00	\$ 9 270.15	\$ 18 493.95	\$ 213 167.10	\$ (18 517.12)	\$ 194 649.97	\$ 15 572.00	\$ 210 221.97	\$ 210 221.97		
Réfection des lieux	\$ 105 800.00	\$ 10 580.00	\$ 10 580.00	\$ 126 960.00	\$ 6 348.00	\$ 12 664.26	\$ 145 972.26	\$ (12 680.13)	\$ 133 292.13	\$ 10 663.37	\$ 143 955.50	\$ 143 955.50		
Sols contaminés	\$ 14 375.00	\$ 1 437.50	\$ 1 437.50	\$ 17 250.00	\$ 862.50	\$ 1 720.69	\$ 19 833.19	\$ (1 722.84)	\$ 18 110.34	\$ 1 448.83	\$ 19 559.17	\$ 19 559.17		
TOTAL	\$ 892 262.00	\$ 89 226.20	\$ 89 226.20	\$ 1 070 714.40	\$ 53 535.72	\$ 106 803.76	\$ 1 231 053.88	\$ (106 937.60)	\$ 1 124 116.28	\$ 56 205.81	\$ 1 180 322.09	\$ 587 166.32	\$ 626 879.26	
														ENSEMBLE POPULATI SECTEUR
Chemin du portage - non subventionné	ESTIMÉ TRAVAUX	Contingence	Service professionnel	Sous-total			Sous-total	Escompte ristourne	Sous-total	Financement	Total			
Organisation de chantier	\$ 36 340.00	\$ 3 634.00	\$ 3 634.00	\$ 43 608.00	\$ 2 180.40	\$ 4 349.90	\$ 50 138.30	\$ (4 355.35)	\$ 45 782.95	\$ 3 662.64	\$ 49 445.58	\$ 49 445.58		
Eau potable	\$ 125 085.50	\$ 12 508.55	\$ 12 508.55	\$ 150 102.60	\$ 7 505.13	\$ 14 972.73	\$ 172 580.46	\$ (14 991.50)	\$ 157 588.97	\$ 12 614.36	\$ 170 203.32	\$	\$ 170 203.32	
Eau sanitaire	\$ 13 397.50	\$ 1 339.75	\$ 1 339.75	\$ 16 077.00	\$ 803.85	\$ 1 603.68	\$ 18 484.53	\$ (1 605.69)	\$ 16 878.84	\$ 1 350.31	\$ 18 229.15	\$	\$ 18 229.15	
Ponceaux et fossés	\$ 53 532.50	\$ 5 353.25	\$ 5 353.25	\$ 64 239.00	\$ 3 211.95	\$ 6 407.84	\$ 73 858.79	\$ (6 415.87)	\$ 67 442.92	\$ 5 395.43	\$ 72 838.35	\$ 72 838.35		
Fondation de chaussée	\$ 82 570.00	\$ 8 257.00	\$ 8 257.00	\$ 99 084.00	\$ 4 954.20	\$ 9 883.63	\$ 113 921.83	\$ (9 896.01)	\$ 104 025.81	\$ 8 322.07	\$ 112 347.88	\$	\$ 112 347.88	
Enrobé bitumineux et béton	\$ 68 425.00	\$ 6 842.50	\$ 6 842.50	\$ 82 110.00	\$ 4 105.50	\$ 8 190.47	\$ 94 405.97	\$ (8 200.74)	\$ 86 205.24	\$ 6 896.42	\$ 93 101.66	\$ 93 101.66		
Réfection des lieux	\$ 44 045.00	\$ 4 404.50	\$ 4 404.50	\$ 52 854.00	\$ 2 642.70	\$ 5 272.19	\$ 60 768.89	\$ (5 278.79)	\$ 55 490.09	\$ 4 439.21	\$ 59 929.30	\$ 59 929.30		
Sols contaminés	\$ 14 375.00	\$ 1 437.50	\$ 1 437.50	\$ 17 250.00	\$ 862.50	\$ 1 720.69	\$ 19 833.19	\$ (1 722.84)	\$ 18 110.34	\$ 1 448.83	\$ 19 559.17	\$ 19 559.17		
TOTAL	\$ 437 770.50	\$ 43 777.05	\$ 43 777.05	\$ 525 324.60	\$ 26 266.23	\$ 52 401.13	\$ 603 991.96	\$ (52 466.79)	\$ 551 525.16	\$ 27 576.26	\$ 579 101.42	\$ 294 874.07	\$ 300 780.35	
											\$	\$ 1 809 700.00	\$ 882 040.39	\$ 927 659.61
														100.00%
												\$	\$ -	\$ (673 999.00)
												\$	\$ 882 040.39	\$ 253 660.61
														78%
														22%

Signature : Danik Salvail, directeur général adjoint et trésorier

Date : 23 janvier 2022