

ANNEXE BRÈGLEMENT 529 (2021)
ESTIMATION DES COÛTS

Prolongement infrastructures rue Albani et Marie-Anne

Coût du projet avant taxes:		2 157 083.80 \$
Frais d'ingénierie et services professionnels:	10%	215 708.38 \$
Contingence:	10%	215 708.38 \$
Sous-total:		2 588 500.56 \$
Taxes	5%	129 425.03 \$
	9.98%	258 202.93 \$
Sous-total:		2 976 128.52 \$
Sous-total «moins ristourne»:		2 717 602.03 \$
Escomptes, financement temporaire et autres frais		135 897.97 \$
TOTAL		<u>2 853 500.00 \$</u>

SIGNATURE



François Rioux
Directeur travaux publics et services techniques2020-11-17

DATE