
ESTIMÉ TRAVAUX Contingence Service professionnel Sous-total Sous-total Ristourne Sous-total Financement Sous-total Subvention Total

Des pétunias 367 315.75$    36 731.58$     36 731.58$    440 778.90$         22 038.95$    43 967.70$     506 785.54$     (44 022.79)$     462 762.75$        37 037.25$        499 800.00$        (149 965.00)$    349 835.00$    

(149 965.00)$    349 835.00$    

10% 10% 5% 9.98% ENSEMBLE POPULATIONSECTEUR BASSIN

Des pétunias ESTIMÉ TRAVAUX Contingence Service professionnel Sous-total Sous-total Escompte ristourne Sous-total Financement Total

Organisation de chantier 32 027.50$    3 202.75$     3 202.75$    38 433.00$       1 921.65$      3 833.69$       44 188.34$       (3 838.50)$       40 349.85$      3 227.99$    43 577.83$    43 577.83$     

Eau potable 84 824.00$    8 482.40$     8 482.40$    101 788.80$     5 089.44$      10 153.43$     117 031.67$     (10 166.16)$     106 865.52$    8 549.24$    115 414.76$    115 414.76$    

Eau sanitaire 8 395.00$      839.50$        839.50$    10 074.00$       503.70$         1 004.88$       11 582.58$       (1 006.14)$       10 576.44$    846.12$    11 422.56$    11 422.56$    

Ponceaux et fossés 54 625.00$    5 462.50$     5 462.50$    65 550.00$       3 277.50$      6 538.61$       75 366.11$       (6 546.81)$       68 819.31$    5 505.54$    74 324.85$    74 324.85$     

Fondation de chaussée 65 435.00$    6 543.50$     6 543.50$    78 522.00$       3 926.10$      7 832.57$       90 280.67$       (7 842.38)$       82 438.28$    6 595.06$    89 033.35$    89 033.35$    

Enrobé bitumineuxet béton 71 006.75$    7 100.68$     7 100.68$    85 208.10$       4 260.41$      8 499.51$       97 968.01$       (8 510.16)$       89 457.85$    7 172.86$    96 630.71$    96 630.71$     

Réfection des lieux 43 355.00$    4 335.50$     4 335.50$    52 026.00$       2 601.30$      5 189.59$       59 816.89$       (5 196.10)$       54 620.80$    4 369.66$    58 990.46$    58 990.46$     

Sols contaminés 7 647.50$      764.75$        764.75$    9 177.00$         458.85$         915.41$         10 551.26$       (916.55)$         9 634.70$     770.78$    10 405.48$    10 405.48$     

-$   -$  -$    

TOTAL 367 315.75$    36 731.58$     36 731.58$    440 778.90$     22 038.95$    43 967.70$     506 785.54$     (44 022.79)$     462 762.75$    23 138.14$    485 900.89$    283 929.34$     215 870.66$    

100.00%

SUB -$   (149 965.00)$    

283 929.34$     65 905.66$    349 835.00$    

81% 19%

8%10% 10% 5% 9.98%

Annexe C - Règlement d'emprunt no 539 (2022)
Estimation des coûts

Ville de Carignan

Date : 23 janvier 2022Signature : Danik Salvail, directeur général adjoint et trésorier


